1. 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

▣ 사업책임기술인 : 이호진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	주공7단지·선경성포·현대2월피 재건축 정비계획수립 및 정비구역지정용역	2026.08.27~ 2027.02.22	4.17개월 (125일)	460	경기도 안산시	※공동이행 도화:60% 선진:40% ※총계약금액: 767백만원
※ 중복비율 450%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하여 작성.						
계			**450%이상**			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 이재규

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울산 온산국가산단 확장단지 개발사업 조사설계용역	2025.02.27~ 2027.02.26	4.30개월 (129일)	3,663	한국산업단지공단	※공동이행 도화:57% 성지토목:20% KG:13% 이솔:10% ※분담이행 기성 ※총계약금액: 6,584백만원
2	상주 이차전지클러스터 일반산업단지 조성사업 개발계획수립 및 실시설계용역	2025.12.12~ 2027.12.01	13.57개월 (407일) ※중복기간 12개월적용	4,861	경상북도 상주시	※공동이행 도화:67% 해동:27% 동부:% ※분담이행 도하,동성 ※총계약금액: 7,637백만원
3	충주안림 도시개발사업지구(환지방식) 조사설계용역	2021.09.10~ 2026.12.31 관리용역 2027.01.01 2029.12.31	잔여기간 3개월미만	1,638	한국토지주택공사	※공동이행 도화:32% 경동:21% 수성:19% 경호:15% 동성:13% ※총계약금액: 5,121백만원
4	포항블루밸리 개발사업 조사설계용역	2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역 2021.06.19 2027.12.31	본용역준공	5,454	한국토지주택공사 대구경북지역본부	※공동이행 도화:45% 건화:30% 경동:25% ※총계약금액: 12,121백만원
5	의성 Air-Hub 복합배후단지 조성사업 기본구상 및 사전타당성조사용역	2025.09.04~ 2026.05.04 ※중지일자 2026.01.30	3개월이상 중지용역	74	경상북도개발공사	※공동이행 도화:70% 동성:30% ※총계약금액: 107백만원
6	2035년 진안군관리계획(재정비)수립용역	2023.07.19~ 2025.09.09 ※중지일자 2025.04.17	3개월이상 중지용역	582	전라북도 진안군	※공동이행 도화:53.7% 국성:46.3% ※총계약금액: 1,085백만원
7	칠곡 군관리계획(개발제한구역해제)결정(변경)용역	2024.08.06~ 2025.08.05 ※중지일자 2024.11.01	3개월이상 중지용역	141	경상북도 칠곡군	※공동이행 도화:65% 명성:35% ※총계약금액: 217백만원
8	가덕도 공항복합도시 경제자유구역 지정 및 개발계획수립용역	2023.05.15~ 2027.02.25 ※중지일자 2026.02.01	3개월이상 중지용역	616	부산광역시	※공동이행 한종:40% 도화:30% 한진:30% ※총계약금액: 2,054백만원
9	제2로하스특화농공단지 조성사업 조사설계용역	2024.05.22~ 2027.06.22 ※중지일자 2025.04.25	3개월이상 중지용역	333	경상북도 영덕군	※공동이행 도화:69% 반석:31% ※분담이행 삼백 ※총계약금액: 543백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
10	캠프 카일 도시개발구역지정 및 개발계획(변경)수립용역	2018.04.25~ 2027.06.22 ※중지일자 2020.10.28	3개월이상 중지용역	448	경기도 의정부시	※공동이행 도화:63% 삼안:37% ※총계약금액: 711백만원
11	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 조사설계용역	2017.03.03~ 2024.12.27 관리용역 2024.12.28 2026.12.27. ※중지일자 2024.12.17	3개월이상 중지용역	835	한국토지주택공사	※공동이행 도화:39% 경동:24% 수성:20% 동부:17% ※총계약금액: 2,142백만원
12	청주에어로폴리스3지구 조성사업 조사설계용역	2021.08.09~ 2023.08.08 관리용역 2023.08.09 2026.02.08. ※중지일자 2023.07.10	3개월이상 중지용역	1,710	충청북도	※공동이행 도화:40% KG:30% 홍익:30% ※총계약금액: 4,276백만원
계			**16.30개월**			

▣ 도로공항분야 책임기술인 : 정건호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	평택시 공간재구조화 수립 타당성조사 용역	2026.06.23~ 2028.06.11	20.00개월 (600일) ※중복기간 12개월적용	133	평택시	제일 69% 다경 31% 총금액 430 (백만원)
2	마도205호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계 용역	2026.06.29~ 2027.12.20	14.20개월 (426일) ※중복기간 12개월적용	248	화성시	제일 70% 다경 30% 현알앤이 분담 총금액 807 (백만원)
계			**24.00개월**			

▣ 교통분야 책임기술인 : 이상학

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2040년 경산 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)용역	2023.06.26~ 2028.01.10	14.90개월 (447일) ※중복기간 12개월적용	647	경상북도 경산시	※공동이행 도화:40% 한도:30% 해동:30% ※총계약금액: 1,618백만원
※ 중복비율 450%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하여 작성.						
계			**450%이상**			

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 정희석

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	주공7단지·선경성포·현대2월피 재건축 정비계획수립 및 정비구역지정용역	2026.08.27~ 2027.02.22	4.17개월 (125일)	460	경기도 안산시	※공동이행 도화:60% 선진:40% ※총계약금액: 767백만원
2	부천대장 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	2020.10.05~ 2027.02.04 관리용역 2027.02.05 2030.02.04	3.57개월 (107일)	1,536	한국토지주택공사	※공동이행 경동:30% 수성:20% 도화:18% KG:18% 제일:14% ※총계약금액: 8,252백만원
3	지역활력타운 조성사업 지역개발계획구역 지정 및 실시계획용역	2025.11.12~ 2027.05.05 ※중지일자 2026.08.07	9.07개월 (272일)	542	경상북도 상주시	※공동이행 도화:60% 해동:40% ※분담이행 정수 대륙이앤씨 ※총계약금액: 962백만원
4	경기도 OO지구 훼손지복구사업(7개소) 조사설계용역	2024.10.14~ 2027.06.30 관리용역 2027.07.01 2030.07.15. ※중지일자 2026.09.01	10.10개월 (303일)	736	경기주택도시공사	※공동이행 도화:60% 선진:40% ※총계약금액: 1,226백만원
5	서울영등포 공공주택지구 조사설계용역	2021.04.13~ 2026.12.31 관리용역 2027.01.01 2029.12.31	잔여기간 3개월미만	339	한국토지주택공사	※공동이행 수성:50% 도화:40% 성우건축사:10% ※총계약금액: 849백만원
6	남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	2019.09.03~ 2026.12.31 관리용역 2027.01.01 2029.12.31	잔여기간 3개월미만	2,419	한국토지주택공사	※공동이행 경동:32% 도화:22% 한종:20% KG:14% 선진:12% ※총계약금액: 11,898백만원
7	충북20산단1 개발사업 조사설계용역	2021.03.09~ 2026.07.14 관리용역 2026.07.15 2029.07.14	본용역준공	2,108	한국토지주택공사	※공동이행 수성:29% 경동:23% 도화:23% 경호:15% 동성:10% ※분담 수성 ※총계약금액: 9,460백만원
8	부산연구개발특구(첨단복합지구) 조사설계용역	2017.07.27~ 2025.04.23 관리용역 2025.04.24 2029.10.03	본용역준공	969	한국토지주택공사	※공동이행 도화:28% 경동:20% 한진:20% 삼안:17% KG:15% ※분담 도화 ※총계약금액: 3,008백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
9	포항블루밸리 개발사업 조사설계용역	2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역 2021.06.19 2027.12.31	본용역준공	5,454	한국토지주택공사 대구경북지역본부	※공동이행 도화:45% 건화:30% 경동:25% ※총계약금액: 12,121백만원
10	호미반도 산림복지단지 조성계획 및 실시계획용역	2021.11.16~ 2024.03.19 ※중지일자 2023.12.08	3개월이상 중지용역	491	경상북도 포항시 푸른도시사업단	※공동이행 도화:53% 대성:27% 반석:20% ※분담이행 태건이앤씨 한도기술 ※총계약금액: 1,020백만원
11	함창읍 척동지구 농촌공간정비사업 기본 및 시행계획(실시설계) 수립용역	2023.01.13~ 2024.07.05 ※중지일자 2024.03.20	3개월이상 중지용역	174	경상북도 상주시	※공동이행 도화:70% 해동:30% ※분담이행 대륙이앤씨 주산 비앤케이 ※총계약금액: 336백만원
12	거제장목관광단지 조성사업 조사설계용역	2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	3개월이상 중지용역	1,253	경남개발공사	※공동이행 도화:54% 경화:26% 한성:20% ※분담이행 신화 ※총계약금액: 2,576백만원
13	앞산 모노레일 조성사업 기본 및 실시설계용역	2021.11.16~ 2022.07.13 ※중지일자 2022.01.19	3개월이상 중지용역	249	대구광역시 남구	※공동이행 도화:64% 해동:36% ※분담이행 정수 청이엔지 ※총계약금액: 459백만원
14	온정면 파크골프장 조성사업을 위한 군관리계획(용도지역, 체육시설)결정(변경) 및 실시설계등용역	2025.08.25~ 2027.02.15 ※중지일자 2026.03.20	3개월이상 중지용역	601	경상북도 울진군	※공동이행 도화:60% 해동:40% ※분담이행 삼백 ※총계약금액: 1,072백만원
15	백운계곡 관광지 확대지정 및 조성계획(변경)용역	2020.12.29~ 2026.11.08 ※중지일자 2025.12.02	3개월이상 중지용역	614	경기도 포천시	※공동이행 도화:60% KG:40% ※분담이행 보람 ※총계약금액: 1,115백만원
16	종전부동산 5지구(효행지구) 도시개발사업 실시계획수립용역	2019.01.02~ 2026.12.31 ※중지일자 2025.12.24	3개월이상 중지용역	936	한국농어촌공사 토지개발사업단	※공동이행 도화:38% 삼안:32% 수성:17% 서영:13% ※총계약금액: 2,463백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
17	김해 율하구관동지구 도시개발사업 조사설계용역	2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	3개월이상 중지용역	782	경남개발공사	※공동이행 도화:55.46% 한성:33.45% 동아:11.09% ※분담이행 정림 신화 ※총계약금액: 1,564백만원
18	울진 군관리계획(체육시설) 결정(변경) 및 실시설계용역	2021.06.14~ 2026.07.31 ※중지일자 2022.04.07	3개월이상 중지용역	195	경상북도 울진군 체육진흥사업소	※공동이행 도화:70% 해동:30% ※분담이행 대륙이앤씨 ※총계약금액: 299백만원
19	송정지구 도시개발사업 환지처분용역	2020.04.02~ 2026.12.21 ※중지일자 2022.07.15	3개월이상 중지용역	464	조달청(광주시)	※공동이행 도화:55% 건화:45% ※총계약금액: 844백만원
20	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 조사설계용역	2017.03.03~ 2024.12.27 관리용역 2024.12.28 2026.12.27. ※중지일자 2024.12.17	3개월이상 중지용역	835	한국토지주택공사	※공동이행 도화:39% 경동:24% 수성:20% 동부:17% ※총계약금액: 2,142백만원
21	캠프 카일 도시개발구역지정 및 개발계획(변경)수립용역	2018.04.25~ 2027.06.22 ※중지일자 2020.10.28	3개월이상 중지용역	448	경기도 의정부시	※공동이행 도화:63% 삼안:37% ※총계약금액: 711백만원
계			**26.91개월**			

▣ 조경분야 책임기술인 : 강성철

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	상주 이차전지클러스터 일반산업단지 조성사업 개발계획수립 및 실시설계용역	2025.12.12~ 2027.12.01	13.57개월 (407일) ※중복기간 12개월적용	4,861	경상북도 상주시	※공동이행 도화:67% 해동:27% 동부:% ※분담이행 도하 동성 ※총계약금액: 7,637백만원
※ 중복비율 450%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하여 작성.						
계			**450%이상**			

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 박재희

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	유엔기념공원 일원 지구단위계획수립용역	2026.04.21~ 2027.10.20	12.17개월 (365일) ※중복기간 12개월적용	426	부산광역시 남구	※공동이행 도화:70% 거원E:20% 나우:10% ※총계약금액: 609백만원
2	부산 수변관리 기본계획수립용역	2023.02.10~ 2026.12.10 ※중지일자 2026.03.03	3개월이상 중지용역	581	부산광역시	※공동이행 도화:46.75% 한진:29.87% 나우:23.38% ※분담이행 한국지리 싸이트건축 ※총계약금액: 1,900백만원
3	가덕도 공항복합도시 경제자유구역 지정 및 개발계획수립용역	2023.05.15~ 2027.02.25 ※중지일자 2026.02.01	3개월이상 중지용역	616	부산광역시	※공동이행 한종:40% 도화:30% 한진:30% ※총계약금액: 2,054백만원
4	김해 율하구관동지구 도시개발사업 조사설계용역	2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	3개월이상 중지용역	782	경남개발공사	※공동이행 도화:55.46% 한성:33.45% 동아:11.09% ※분담이행 정림 신화 ※총계약금액: 1,564백만원
5	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구 조사설계용역	2017.03.03~ 2024.12.27 관리용역 2024.12.28 2026.12.27. ※중지일자 2024.12.17	3개월이상 중지용역	835	한국토지주택 공사	※공동이행 도화:39% 경동:24% 수성:20% 동부:17% ※총계약금액: 2,142백만원
6	제2로하스특화농공단지 조성사업 조사설계용역	2024.05.22~ 2027.06.22 ※중지일자 2025.04.25	3개월이상 중지용역	333	경상북도 영덕군	※공동이행 도화:69% 반석:31% ※분담이행 삼백 ※총계약금액: 543백만원
계			**12.00개월**			

▣ 도로공항분야 참여기술인 : 박태호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화순 동면 제3농공단지조성 개발계획수립 및 실시설계용역	2023.10.12~ 2027.03.25	5.20개월 (156일)	1,149	전라남도 화순군	※공동이행 도화:73% 우빈:27% ※분담이행 상산 신화E ※총계약금액: 1,845백만원
2	유엔기념공원 일원 지구단위계획수립용역	2026.04.21~ 2027.10.20	12.17개월 (365일) ※중복기간 12개월적용	426	부산광역시 남구	※공동이행 도화:70% 거원E:20% 나우:10% ※총계약금액: 609백만원
3	영일만 특화단지 조성사업 조사설계용역	2024.10.28~ 2026.04.20 ※중지일자 2026.01.21	3개월이상 중지용역	3,019	경상북도 포항시	※공동이행 도화:64% 해동:16% 한도:12% 동성:% ※분담이행 동진 ※총계약금액: 5,013백만원
4	호미반도 산림복지단지 조성계획 및 실시계획용역	2021.11.16~ 2024.03.19 ※중지일자 2023.12.08	3개월이상 중지용역	491	경상북도 포항시 푸른도시사업단	※공동이행 도화:53% 대성:27% 반석:20% ※분담이행 태건이앤씨 한도기술 ※총계약금액: 1,020백만원
5	목포서산 온금재정비촉진지구내 기반시설 실시설계용역	2023.09.05~ 2024.09.03 ※중지일자 2024.03.29	3개월이상 중지용역	624	전라남도 목포시	※공동이행 도화:60% 우리:26% 이솔:14% ※분담이행 매일기술 ※총계약금액: 1,102백만원
6	한탄강 비둘기낭 폭포 일원관광지 조성계획용역	2024.12.18~ 2027.03.01 ※중지일자 2026.04.10	3개월이상 중지용역	641	경기도 포천시	※공동이행 도화:42% KG:29% 한종:29% ※분담이행 청운E ※총계약금액: 1,658백만원
7	하남교산 공공주택지구 실시설계용역	2021.09.10~ 2026.02.28 관리용역 2026.03.01 2029.02.28. ※중지일자 2026.02.25	3개월이상 중지용역	2,075	한국토지주택공사	※공동이행 도화:31% 수성:22% 경동:21% KG:14% 제일:12% ※총계약금액: 7,905백만원
계			**17.20개월**			

▣ 교통분야 참여기술인 : 박준

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용산국제업무지구 지구외 상수관로 기본 및 실시설계용역	2026.01.30~ 2027.07.23	9.20개월 (276일)	520	서울주택도시 개발공사	※공동이행 도화:60% 경화:40% ※총계약금액: 868백만원
※ 중복비율 450%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하여 작성.						
계			**450%이상**			

▣ 상하수도분야 참여기술인 : 강재용

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울남현 공공주택지구 기본 및 실시설계 용역	2025.05.28~ 2027.05.27 관리용역 2027.05.28~ 2030.05.27	7.30개월 (219일)	78	한국토지 주택공사	한맥 69% 다경 20% 장강 11% 총금액 388 (백만원)
2	광명시흥 공공주택지구 하수처리시설 건설공사 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2026.06.10~ 2027.06.09	7.73개월 (232일)	103	한국토지 주택공사	삼안 61% 다경 20% 한맥 19% 총금액 517 (백만원)
3	충주시공공하수도(주덕,앙성1,2)기술진단용역	2026.09.01~ 2027.01.28	3.33개월 (100일)	52	충주시	경동 80% 다경 20% 총금액 261 (백만원)
4	성남시 2045 수도정비계획 및 2030 물 수요관리 시행계획 수립 용역	2026.09.14~ 2028.03.13	17.00개월 (510일) ※중복기간 12개월적용	607	성남시	제일 70% 다경 30% 총금액 2,025 (백만원)
계			**30.36개월**			

▣ 조경분야 참여기술인 : 김금영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당없음"					

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 송운진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	주공7단지·선경성포·현대2월피 재건축 정비계획수립 및 정비구역지정용역	2026.08.27~ 2027.02.22	4.17개월 (125일)	460	경기도 안산시	※공동이행 도화:60% 선진:40% ※총계약금액: 767백만원
2	평화지구 도시환경정비사업 실행계획수립 용역	2026.10.20~ 2027.10.19	12.13개월 (364일) ※중복기간 12개월적용	459	경상북도 김천시	※공동이행 도화:60% 반석:40% ※분담이행 삼백 ※총계약금액: 835백만원
3	유엔기념공원 일원 지구단위계획수립용역	2026.04.21~ 2027.10.20	12.17개월 (365일) ※중복기간 12개월적용	426	부산광역시 남구	※공동이행 도화:70% 거원E:20% 나우:10% ※총계약금액: 609백만원
4	서남부종합스포츠타운 조성사업 조사설계 용역	2023.08.31~ 2026.02.28 관리용역 2026.03.01 2029.02.27	본용역준공	1,380	대전도시공사	※공동이행 도화:47% 선구:19% 건화:17% 홍익:17% ※분담이행 신화E ※총계약금액: 3,476백만원
계			**28.17개월**			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 김민지

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	광주시 지구단위계획 재정비용역	2026.04.23~ 2027.04.22	6.13개월 (184일)	257	경기도 광주시	※공동이행 도화:60% 선진:40% ※총계약금액: 429백만원
계			**6.13개월**			

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 주진서

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당없음"					

▣ 교통분야 실무기술인 : 권종수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	마도205호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계 용역	2026.06.29~ 2027.12.20	14.20개월 (426일) ※중복기간 12개월적용	248	화성시	제일 70% 다경 30% 현알앤이 분담 총금액 807 (백만원)
계			**12.00개월**			

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 김병수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	"해당없음"					

▣ 조경분야 실무기술인 : 권남균

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	상주 이차전지클러스터 일반산업단지 조성사업 개발계획수립 및 실시설계용역	2025.12.12~ 2027.12.01	13.57개월 (407일) ※중복기간 12개월적용	4,861	경상북도 상주시	※공동이행 도화:67% 해동:27% 동부:% ※분담이행 도하 동성 ※총계약금액: 7,637백만원
※ 중복비율 450%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하여 작성.						
계			**450%이상**			