파주시도시관리사업본부 공고 제2026-35호

「(구)어유1교 등 2개소 정밀안전진단 용역」
사업수행능력 평가 참여기술인 업무 중복도 공개 공고

파주시에서 시행하는 「(구)어유1교 등 2개소 정밀안전진단 용역」 사업수행능력 평가를 위하여 「건설엔지니어링사업자 사업수행능력 세부평가기준(국토교통부고시 제2025-387호)」 제5조 및 「경기도 정밀안전점검 또는 안전진단 용역사업자 사업수행능력 세부평가 항목 및 배점」 기준에 따라 아래와 같이 참여기술인의 업무 중복도를 공개하오니, 본 공개 내용에 오류나 누락 사항이 있는 경우 의견을 제출하여 주시기를 바랍니다.

2026년 11월 4일

파주시도시관리사업본부장

1. 대상사업

가. 용 역 명 : (구)어유1교 등 2개소 정밀안전진단 용역

나. 용 역 비 : 금127,060,000원(부가가치세, 손해배상공제료 포함)

다. 용역기간 : 착수일로부터 90일간

라. 계약방법 : 가격입찰 후 사업수행능력 평가

2. 업무중복도 공개

가. 공개기간 : 2026. 11. 4. ~ 2026. 11. 11.(7일간)

나. 공개장소 : 파주시청 홈페이지(http://www.paju.go.kr)

다. 공개사유 : 업무 중복도 내용의 오류나 누락 사항에 대한 의견 수렴

3. 의견제출

가. 제출장소 : 파주시청 도시관리사업본부 하천관리과

나. 제출방법 : E-mail(oth106@korea.kr) 및 우편 제출(경기도 파주시 소리천로 111, 물순환시스템 2층)

다. 의견처리 : 제출된 의견에 대하여 결과 통보는 하지 않으며, 제시된 의견을 검토하여 오류나 누락 사항 등을 확인한 후 평가위원회 의결을 거쳐 평가에 반영

라. 제출서식

대 상 자					사 유		제출자 인적사항 (소속, 성명, 주소, 전화번호)
소 속	성 명	용 역 명	용역기간	발 주 처	오류	누락	

4. 문의전화 : 파주시 하천관리과 하천관리팀(☎031-940-4675)

5. 사업수행능력 평가 업무 중복도 : 붙임 참조

[붙임] 업무중첩도

1. 사업책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	발 주 처	비 고
정 시 윤	2026년 장안대교 정밀안전진단 용역	204,780	26.01.16~26.11.08(49일)	경기도	
	2026년 안산선 반월고가 등 구조물 정기(정밀)안전점검 용역	932,799	26.05.15~26.12.31(102일)	한국철도공사	
	행정리2교 등 14개 시설물 내진성능평가용역	245,489	26.06.10~26.09.28(8일)	만세구청	30일미만으로 제외
	무진교(평동) 정밀안전진단 용역	118,413	26.06.16~26.12.12(83일)	광주광역시 종합건설본부	
소 계	3건		234일 (7.8월)		

2. 분야별 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	발 주 처	비 고
1) 조사 및 시험분야					
최 정 태	서울교통공사 2호선 신도림~도림천역 등 6개구간 토목시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역	1,267,250	25.10.21~26.10.29(39일)	서율교통공사	
	2026년 구조물 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링(일반 PQ4, 호남)	624,902	26.02.19~26.12.15(86일)	국가철도공단	
	서울교통공사 하남·별내선 토목시설물 정기(하자검사 포함)·정밀안전점검 용역(2026년)	418,142	26.04.21~26.11.30(71일)	서율교통공사	
	2026년 안산선 반월고가 등 구조물 정기(정밀)안전점검 용역	932,799	26.05.15~26.12.31(102일)	한국철도공사	
	봉선터널 정밀안전진단 용역	134,182	26.06.16~26.12.12(83일)	광주광역시 종합건설본부	
소 계	5건		381일(12.7월)		
2) 분석 및 평가분야					
김 전 석	2026년 장안대교 정밀안전진단 용역	204,780	26.01.16~26.11.08(49일)	경기도	
	행정리2교 등 14개 시설물 내진성능평가용역	245,489	26.06.10~26.09.28(8일)	만세구청	30일미만으로 제외
	무진교(본선) 정밀안전진단 용역	167,503	26.06.16~26.12.12(83일)	광주광역시 종합건설본부	
	무진교(평동) 정밀안전진단 용역	118,413	26.06.16~26.12.12(83일)	광주광역시 종합건설본부	
	봉선터널 정밀안전진단 용역	134,182	26.06.16~26.12.12(83일)	광주광역시 종합건설본부	
소 계	4 건		298일(13.2월)		