

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 최지환(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	중랑처리구역 하수관로 기술진단용역(2권역, 장기계속 1차)	2025-09-30~ 2026-12-31	7.77	1,157	서울특별시	KG40% 경호27.5% 홍익27.5% ※총2,572백만
2	2025년 공공하수관로(조치원 외 5개소) 기술진단 용역	2025-11-25~ 2026-09-25	4.53	876	세종특별자치시 상하수도사업소	KG70% 한결30% ※총1,251백만
3	2026년 청양군 대규모 및 소규모 공공하수도(관로) 기술진단 용역	2026-04-16~ 2026-09-12	4.10	457	충청남도 청양군 맑은물사업소	KG50% 동명20% 케이디30% ※총457백만
계		16.40개월 / 205.0%				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 이상순(보람)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2025년 군산시 공공하수처리시설 및 중계펌프장 기술진단 용역	2025-12-22~ 2026-09-17	4.27	92	전북특별자치도 군산시	KG70% 보람30% ※총307백만
3	구미시 노후상수관망 정비사업(공단동 외 4개소) 실시계획용역	2026-04-16~ 2026-12-15	7.23	586	경상북도 구미시 상하수도사업본부	KG65% 보람35% GK 분담 ※총344백만
계		11.50개월 / 143.8%				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 장인영(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	인천광역시 송도하수처리구역 하수관로 기술진단 용역	2025-05-09 ~ 2026-11-08	6.00	628	인천광역시 환경국 하수과	KG60% 삼안40% ※총1,047백만
2	패류생산지역(보길 선창, 고금 상정) 기본 및 실시계획 및 물 재이용 관리계획 수립 용역	2025-08-27 ~ 2026-08-26	3.53	879	전라남도 완도군	KG67% 장강33% 지케이분담 ※총1,263백만
3	소양취·정수장 기술진단 용역	2026-04-23 ~ 2027-01-17	8.33 *당해용역 8개월중복	247	강원특별자치도 춘천시 상하수도사업본부	KG43% 지케이30% 부경27% ※총575백만
계		17.53개월 / 219.1%				

□ 전기분야 책임기술인 : 변철원(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	연천군 수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역	2025-02-27 ~ 2026-08-20	3.33	822	경기도 연천군 맑은물관리사업 소	KG70% 동성30% ※총1,175백만
계		상기용역 외 다수, 최하점 적용				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 장수진(보람)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	2025년 군산시 공공하수처리시설 및 중계펌프장 기술진단 용역	2025-12-22~ 2026-09-17	4.27	92	전북특별자치도 군산시	KG70% 보람30% ※총307백만
계		4.27개월 / 53.4%				

□ 수질관리분야 참여기술인 : 심혜수(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안동시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-11-20 ~ 2027-05-13	12.20 *당해용역 8개월중복	365	경상북도 안동시	KG60% 명성20% 보람20% ※총1,826백만
2	광양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-12-12~ 2027-03-11	10.10 *당해용역 8개월중복	1,152	전라남도 광양시	KG70% 신오15% 건주15% ※총1,646백만
3	남이(건천지구) 농어촌 생활용수 개발사업 실시설계용역	2026-02-02 ~ 2027-02-01	8.83 *당해용역 8개월중복	289	충청남도 금산군	KG70% 정안30% ※총413백만
4	내후사외후사 외 1개소 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026-04-24 ~ 2027-03-19	10.37 *당해용역 8개월중복	138	전북특별자치 도 진안군	KG70% 인우30% 주영분담 ※총272백만
계		32.00개월 / 400.0%				

□ 기계분야 참여기술인 : 문재성(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	연천군 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025-02-27 ~ 2026-08-20	3.33	822	경기도 연천군 맑은물관리사업 소	KG70% 동성30% ※총1,175백만
계		상기용역 외 다수, 최하점 적용				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 류주완(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	청양군 하수도정비기본 및 물 재이용 관리 계획 (변경) 용역	2024-09-12 ~ 2026-09-11	4.07	1,160	충청남도 청양군 맑은물사업소	KG 70% 우리30% ※총금액 총1,658백만
2	금산군 추풍천 배수구역 도 시침수예방사업 기본 및 실시설계 용역(PQ후 가격 입찰)	2025-11-10 ~ 2027-05-08	12.03 *당해용역 8개월중복	801	충청남도 금산군	KG:70% 정안:15% 송현15% 총1,177백만
계		12.07개월 / 150.9%				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 이인수(보람)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	구미시 노후상수관망 정비 사업(공단동 외 4개소) 실 시설계용역	2026-04-16 ~ 2026-12-15	7.23	185	경상북도 구미시 상하수도사업본 부	KG65% 보람35% 지케이분담 ※총586백만
계		7.23개월 / 90.4%				

□ 전기분야 실무기술인 : 조성원(KG)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	연천군 수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역	2025-02-27 ~ 2026-08-20	3.33	822	경기도 연천군 맑은물관리사업 소	KG70% 동성30% ※총1,175백만
2	양주시 공릉천수계 차 집관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-11-18 ~ 2026-11-17	6.30	957	경기도 양주시	KG70% 동명15% 수성15% 지케이분담 ※총1,664백만
3	안동시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2025-11-20 ~ 2027-05-13	12.20 *당해용역 8개월중복	1,096	경상북도 안동시	KG60% 명성20% 보람20% ※총1,826백만
4	2026년 청양군 대규모 및 소규모 공공하수도(관로) 기술진단 용역	2026-04-16~ 2026-09-12	4.10	457	충청남도 청양군 맑은물사업소	KG50% 동명20% 케이디30% ※총457백만
계		21.73개월 / 271.6%				