

□ 업무 중복도

□ 사업책임기술인 : 배성현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1		다수용역 참여 최하점 적용 (용역작성 생략함)				
계			72.0개월 이상	450% 이상		

□ 조경 분야별 책임기술인 : 박계성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	부레관광지(휴문화 유수사업) 조성계 획(변경) 수립 및 실시설계 용역	2022.04.07 2026.12.25 중지일 2023.05.09	3개월 이상 중지중	671	경상북도문화 관광공사	한중:67% 반석:33% 트라:분담 1,100 백만원
2	한탄강 주상절리길 테마형 거점조성 기본 및 실시설계 용역	2025.06.24 2026.12.31 중지일 2026.05.28	3개월 이상 중지중	267	경기도 연천군	한국:55% 케이:45% 선영:측량 용성:지질 549 백만원
3	덕구온천 주변 활 성화 사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.22 2027.01.12 중지일 2025.09.29	3개월 이상 중지중	304	경상북도 울진군	한중:40% 도화:30% 반석:30% 삼백:조사 우진:건축 1,015 백만원
4	계명산 자연휴양림 조성계획(변경) 및 설계용역	2026.01.07 2027.04.01	6.9개월	277	경상북도 안동시	도화:43% 보람:30% 한중:27% 해인:분담 1,110 백만원
계			6.9개월	43%		

□ 도시계획 분야별 책임기술인 : 윤순영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서울B지구 보금자리주택지구 조사설계 용역	2009.08.10 2026.12.31	3.9개월	3,148	서울주택도시개발공사	유신:38% 한중:30% 대콘:22% 경호:10% 8,877 백만원
2	고양장항 공공주택지구 조사설계 용역	2017.02.27 2020.06.19 (사후관리) 2027.12.31	설계용역 준공후 사후관리 시행중	2,102	한국토지주택공사 경기북부지역본부	한중:29% 유신:25% KG:19% 동해:15% 대콘:12% 7,251 백만원
3	남원00지구 도시개발사업 조사설계용역	2017.04.03 2026.04.30 (사후관리) 2028.06.30	설계용역 준공후 사후관리 시행중	977	한국토지주택공사 전북지역본부	한중:70% 동부:30% 1,395 백만원
4	행정중심복합도시 5생활권 개발계획 및 지구단위계획 수립용역	2017.07.18 2027.01.17 (사후관리) 2030.01.17	(설계) 4.4개월	1,474	한국토지주택공사 세종특별본부	한중:46% 건화:27% 경동:27% 시아:건축 제드:에너지 한아:사업 6,360 백만원
5	청주지북 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	2017.08.03 2023.11.02 (사후관리) 2027.12.31	설계용역 준공후 사후관리 시행중	529	한국토지주택공사 충북지역본부	동부:33% 수성:25% 건화:22% 한중:20% 2,647 백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
6	안동종합스포츠타운 기반조성사업 기본 및 실시설계 용역	2019.09.19 2027.01.13 중지일 2020.11.18	3개월 이상 중지중	1,204	경상북도 안동시	한중:75% 해인:25% 세기:분담 1,726 백만원
7	동의보감촌 케이블 카 설치공사 기본 및 실시설계용역	2019.12.12 2022.12.31 중지일 2022.06.30	3개월 이상 중지중	839	경상남도 산청군	한중:93% 신화:7% 하우:분담 1,220 백만원
8	원주단계 공공지원 민간임대주택 공급 촉진지구 조사설계 용역	2021.08.19 2025.12.31 (사후관리) 2028.12.31 중지일 2025.12.19	3개월 이상 중지중	795	한국토지주택 공사 강원지역본부	한중:50% 경호:30% 명성:10% 정안:10% 한중:분담 1,500 백만원
9	부레관광지(휴문화 유수사업) 조성계 획(변경) 수립 및 실시설계 용역	2022.04.07 2026.12.25 중지일 2023.05.09	3개월 이상 중지중	671	경상북도문화 관광공사	한중:67% 반석:33% 트라:분담 1,100 백만원
10	금강누정 선유길 조성사업 실시설계 용역	2022.05.26 2026.12.30	3.8개월	407	충청남도 부여군	한중:70% 천마:30% 582 백만원
11	국립강원호국원 조 성사업 설계용역	2023.04.17 2025.10.12 중지일 2025.05.13	3개월 이상 중지중	559	국가보훈부	도화:70% 한중:30% 청운:분담 비이:건축 선연:건축 2,803 백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
12	송산그린시티 개발 계획 및 실시계획 변경 수립 용역	2023.09.20 2027.05.28	8.8개월	833	한국수자원공사	한중:50% 삼안:30% 한맥:20% 한중:에너지 사이트:건축 1,652 백만원
13	반월산성 유적지 그린웨이 정비사업 시설결정 및 실시 설계 용역	2023.11.17 2026.12.12	3.2개월	600	경기도 포천시	도화:50% 한중:30% KG:20% 청운:분담 2,094 백만원
14	도화역남측구역 재 개발 정비계획 립 및 정비구역 지 정 용역	2024.06.03 2025.12.20 중지일 2025.05.08	3개월 이상 중지중	132	인천광역시 미추홀구	한중:57% 도담:43% 종합:건축 332 백만원
15	고성 스마트양식 특화농공단지 개발 사업 기본구상 및 타당성조사 용역	2025.06.23 2026.12.19	3.5개월	115	강원특별자치 도 고성군	한중:70% 반석:15% 현산:15% 165 백만원
16	경기도 기후테크 클러스터 조성 타 당성 분석 용역	2026.05.26 2026.12.11	3.2개월	52	(재)경기환경 에너지진흥원	한중:51% 사이트:49% 102 백만원
17	군포산본 12구역 특별정비계획 수립 등 용역	2026.07.01 2027.06.30	9.9개월	916	한국토지주택 공사	한중:100% 한빛:분담 1,410 백만원
계			40.7개월	254%		

□ 도로·공항 분야별 책임기술인 : 김선재

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인중앙공원 공공 지원 민간 임대주택 공급촉진지구 조사 설계용역	2021.07.28 2027.03.31 (관리용역) 2030.03.31	6.9개월	818	한국토지 주택공사	케이지:17% 삼안:31% 유신:21.5% 선진:16.5% 동해:14% 4,815 백만원
2	세종조치원 공공주택 지구 조사설계용 역	2023.11.23 2026.11.22 (관리용역) 2029.11.22	잔여기간 3개월 미만	1,683	한국토지 주택공사	케이지:20.5%, 분담 삼안:37% 유신:28% 제일:14.5% 6,577 백만원
3	충주 바이오헬스 국가산업단지 조사 설계 용역 (충북20산단2 개발 사업 조사설계용역 에서 과업명 변경)	2021.03.16 2024.12.20 (관리용역) 2027.12.20	기술인 변경 해당없음	921	한국토지 주택공사	케이지:21.5% 유신:30% 선진:18.5% 삼안:16% 동해:14% 4,286 백만원
4	하남교산 공공주택 지구 실시설계용역	2021.09.10 2026.02.28 (관리용역) 2029.02.28 중지일 2026.02.25	3개월 이상 중지중	1,106	한국토지 주택공사	케이지:14% 도화:31% 수성:22% 경동:21% 제일:12% 7,905 백만원
5	과천과천 공공주택 지구 조사설계용역	2020.03.18 2026.10.31 (관리용역) 2029.10.17	기술인 변경 해당없음	1,195	한국토지 주택공사	케이지:19%, 분담 경동:30% 수성:21% 도화:20% 동해:10% 5,392 백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
6	부천대장 공공주택 지구 기본계획 및 기본설계 용역	2020.10.05 2027.02.04 (관리용역) 2030.02.04	5.0개월	1,474	한국토지 주택공사	케이지:18% 경동:30% 수성:20% 도화:18%,분담 제일:14% 8,252 백만원
7	경기양주테크노밸 리 조사설계용역	2019.10.23 2026.05.01 (관리용역) 2029.05.01 중지일 2026.04.29	3개월 이상 중지중	1,679	경기주택 도시공사	케이지:65% 수성:35% 2,584 백만원
8	하남교산 공공주택 지구 기본계획 및 기본설계용역	2020.04.02 2025.02.28 (관리용역) 2028.02.28 중지일 2025.02.24	3개월 이상 중지중	2,437	한국토지 주택공사	케이지:17% 도화:30%,분담 수성:20% 경동:17% 제일:16% 14,626 백만원
계			11.9개월	74%		

□ 환경 분야별 책임기술인 : 신복수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1		다수용역 참여 최하점 적용 (용역작성 생략함)				
계			72.0개월 이상	450% 이상		

□ 조경 분야별 참여기술인 : 홍현진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	고양덕은 도시개발 사업 조경(공원·녹 지 등) 기본 및 실 시설계용역	2018.08.01 2025.08.31 (사후관리) 2028.06.30 중지일 2026.03.16	3개월 이상 중지중	177	한국토지주택 공사 인천지역본부	동일:55% 한중:45% 394 백만원
2	한국전쟁 전후 민 간인 희생자 위령 시설 조성사업 공 원조성계획 및 설 계용역	2018.10.31 2026.12.31 중지일 2022.02.04	3개월 이상 중지중	468	대전광역시 동구청	한중:77% 중부:23% 에코:건축 드림:방재 657 백만원
3	안동종합스포츠타 운 기반조성사업 기본 및 실시설계 용역	2019.09.19 2027.01.13 중지일 2020.11.18	3개월 이상 중지중	1,204	경상북도 안동시	한중:75% 해인:25% 세기:분담 1,726 백만원
4	동의보감촌 케이블 카 설치공사 기본 및 실시설계용역	2019.12.12 2022.12.31 중지일 2022.06.30	3개월 이상 중지중	839	경상남도 산청군	한중:93% 신화:7% 하우:분담 1,220 백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
5	부레관광지(휴문화 유수사업) 조성계 획(변경) 수립 및 실시설계 용역	2022.04.07 2026.12.25 중지일 2023.05.09	3개월 이상 중지중	671	경상북도문화 관광공사	한중:67% 반석:33% 트라:분담 1,100 백만원
6	김제시 모악산 명 품관광지 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2026.06.22 2027.03.18	6.4개월	177	전북특별자치 도 김제시	한중:70% 한가람:30% 253 백만원
7	국립연천현충원 주 변지역 활성화사업 실시설계용역	2026.07.03 2027.06.27	9.8개월	530	경기도 연천군	한중:60% KG:25% 신성:15% 용성:토질 수성:측량 980 백만원
8	거창군 도시바람길 숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2026.07.03 2027.04.28	7.8개월	414	경상남도 거창군	한중:70% 수성:30% 디에:분담 606 백만원
계			24.0개월	150%		

□ 도시계획 분야별 참여기술인 : 국민호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성남금토 공공주택 지구 조사설계용역	2019.01.17 2025.04.30 (관리용역) 2028.04.30	설계용역 준공후 사후관리 시행중	1,403	한국토지 주택공사	동부:38% 케이지:23% 제일:21% 대한:18% 한빛:분담 6,508 백만원
2	트라이포트 복합물 류산업지구 도시관 리계획 변경(GB해 제) 용역	2025.10.30 2027.04.22	7.6개월	513	부산광역시	케이지:70% 한가람:30% 734 백만원
계			7.6개월	48%		

□ 도로·공항 분야별 참여기술인 : 박수권

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안동종합스포츠타운 기반조성사업 기본 및 실시설계 용역	2019.09.19 2027.01.13 중지일 2020.11.18	3개월 이상 중지중	1,204	경상북도 안동시	한중:75% 해인:25% 세기:분담 1,726 백만원
2	부레관광지(휴문화 유수사업) 조성계획(변경) 수립 및 실시설계 용역	2022.04.07 2026.12.25 중지일 2023.05.09	3개월 이상 중지중	671	경상북도문화 관광공사	한중:67% 반석:33% 트라:분담 1,100 백만원
3	반월산성 유적지 그린웨이 정비사업 시설결정 및 실시 설계 용역	2023.11.17 2026.12.12	3.2개월	600	경기도 포천시	도화:50% 한중:30% KG:20% 청운:분담 2,094 백만원
4	한탄강 비둘기낭 폭포 일원 관광지 조성계획 용역	2024.12.18 2027.03.01 중지일 2026.04.10	3개월 이상 중지중	442	경기도 포천시	도화:42% 한중:29% KG:29% 청운:분담 1,658 백만원
5	생태형 산림관광정 원 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2024.12.24 2026.06.16 중지일 2025.08.14	3개월 이상 중지중	307	전남광주통합 특별시 곡성군	도화:40% 한중:30% 만승:30% 산천:분담 BEA:분담 1,207 백만원
6	문화관광타운(구 안동역) 조성사업 기본설계 용역	2025.07.14 2026.03.10 중지일 2025.10.17	3개월 이상 중지중	216	경상북도 안동시	한중:40% 도화:30% 해인:30% 세종:조사 가람:건축 690 백만원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
7	산정호수 관광지 조성계획(변경) 수립용역	2025.08.14 2026.12.20 중지일 2026.06.30 2026.11.06	잔여기간 3개월 미만	208	경기도 포천시	한중:41% KG:40% 선진:19% 혜성:분담 534 백만원
8	계명산 자연휴양림 조성계획(변경) 및 설계용역	2026.01.07 2027.04.01	6.9개월	277	경상북도 안동시	도화:43% 보람:30% 한중:27% 해인:분담 1,110 백만원
9	대청호 장미공원 기본 및 실시설계 용역	2026.03.25 2026.12.19	3.5개월	219	대전광역시	한중:70% 중부:30% 조은:지반 기경:건축 348 백만원
10	울진 해안 스카이라드 조성사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.12 2027.03.07	6.1개월	227	경상북도 울진군	한중:70% 반석:30% 삼백:분담 391 백만원
계			19.7개월	123%		

□ 환경 분야별 참여기술인 : 박유수

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1		다수용역 참여 최하점 적용 (용역작성 생략함)				
계			72.0개월 이상	450% 이상		

□ 조경 실무기술인 : 김소영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	"해당사항 없음"					
계			-개월	-%		

□ 도시계획 실무기술인 : 황상훈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1		다수용역 참여 최하점 적용 (용역작성 생략함)				
계			72.0개월 이상	450% 이상		

□ 도로·공항 실무기술인 : 최예린

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1		다수용역 참여 최하점 적용 (용역작성 생략함)				
계			72.0개월 이상	450% 이상		

□ 환경 실무기술인 : 강호빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	채운~성하(지방도 609호) 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	2025.08.25 2027.08.14	11.4개월	1,975	충청남도 건설본부	케이지:70% 더그린:30% 우정:분담 태광:분담 3,087 백만원
2	세종 스마트 국가 산업단지 진입도로 개설공사 설계 용역	2026.05.14 2028.05.02	16.0개월 (20.1개월)	292	세종특별 자치시	장맥:42% 동명:30% 케이지:28% 지지:분담 태광:분담 1,216 백만원
3	국도13호선 나주 영산대교 개축공사 등 2건 실시설계용역	2026.08.11 2028.02.01	16.0개월 (17.1개월)	501	국토교통부 익산지방 국토관리청	케이지:60% 경원:40% 지케이:분담 보람:분담 1,469 백만원
계			43.4개월	271%		